

別記様式 5（令第 4 条第 2 項第 6 号及び第 7 号関係）

低 入 札 価 格 調 査 結 果 調 書

1 調査対象工事の名称 宮城県警察学校照明設備改修工事

2 開 札 日 令和 7 年 8 月 28 日

3 調 査 対 象 業 者 名 エヌテック株式会社

4 調 査 の 概 要

調 査 事 項	調 査 結 果
1. その価格により入札した理由	従来取引のある資機材業者から低価格で資機材を調達可能である。また、同種工事の施工実績が豊富であり効率的な作業工程を組むことにより経費の削減が可能であるため利益の確保も見込んでいる。
2. 契約対象工事付近における手持工事の状況	なし
3. 契約対象工事に関連する手持工事の状況	①宮城大学大和キャンパスアリーナ棟照明機器更新工事(宮城大学) 工期：令和 6 年 8 月 29 日～令和 7 年 9 月 30 日 ②大和町水道事業庁舎改修工事（大和町） 工期：令和 7 年 5 月 9 日～令和 7 年 10 月 31 日 ③集約倉庫照明器具 L E D 化工事（陸上自衛隊） 工期：令和 7 年 5 月 26 日～令和 7 年 12 月 19 日 ④石巻税務署照明器具改修工事（仙台国税局） 工期：令和 7 年 6 月 11 日～令和 7 年 12 月 1 日 ⑤宮床トンネル照明灯補修工事（仙台土木事務所） 工期：令和 7 年 9 月 11 日～令和 8 年 3 月 13 日
4. 契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等との関連（地理的条件）	自社から施工場所までの距離は 3 0 k m となっている。工事期間中の資機材の保管は施工現場内での保管を希望しているが、不可の場合は自社で保管し施工の都度、搬入する計画である。
5. 手持資材の状況	なし
6. 資材購入先及び購入先と入札者との関係	資材購入業者は 3 者の内 1 者から、価格・納期を考慮して購入を予定しているが、いずれの業者も取引実績のある業者となっている。

調 査 事 項	調 査 結 果
7. 手持機械数の状況	自走式リフト、高所作業車等の必要な機械はレンタルで対応予定である。
8. 労務者の具体的供給見通し	足場の設置は協力会社を予定している。照明器具の設置は、自社社員と協力会社による施工を予定している。
9. 過去に施工した公共工事名及び発注者	令和7年完成(仙台湾税局) 盛岡税務署照明器具改修工事 令和6年完成(陸上自衛隊仙台駐屯地) 仙台駐屯地374号建物他LED化工事 令和5年完成(仙台湾税局) 五所川原合同庁舎照明器具改修工事
10. 経営内容	資本金 30,000千円 売上高 1,057,618千円(令和6年度)
11. 1から10までの事情聴取した結果についての調査検討	問題なし
12. 9の公共工事の成績の状況	問題なし
13. 経営状況	問題なし
14. 信用状況	①建設業法違反の有無 なし ②貸金不払いの状況 なし ③下請代金の支払遅延状況等 なし
15. その他必要な事項	社会保険等加入状況 加入している

5 当該工事について契約内容に適合した履行がなされないおそれの有無
無

6 落札の決定
エヌテック株式会社を落札者に決定する。